ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №__  (ПРОЕКТ)

       г. Кострома			                                   	                                      ___ г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Дормострой» (ООО «ДМС»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Зерцалова Юрия Вениаминоча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
    ______________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Генеральный Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по капитальному ремонту автомобильной дороги А-153 Нытва – Кудымкар на участке км 24+000 – км 39+000, Пермский край (далее «Объект»).  
1.2. Конкретные виды работ, стоимость выполнения работ указываются в Приложениях  к настоящему договору (Ведомость объемов работ, локальные сметы). 
Окончание выполнения работ, и сдача готового результата 15.11.2022 г.
1.3. Субподрядчик имеет соответствующее разрешение на выполнение выше указанных  работ (СРО)  и гарантирует качество выполнения подрядных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями правовых актов и нормативно-технических документов.
1.4. Указанный договор заключен между сторонами в рамках ____________, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Дормострой» и Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прикамье»),  (далее Заказчик).
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Субподрядчик обязан: 
2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные  настоящим  договором  и сдать Объект Генеральному Подрядчику, с качеством, соответствующим условиям настоящего договора. 
2.1.2. Устранять все замечания Генерального Подрядчика, данные им  в порядке, установленном  настоящим договором.
2.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению установленных норм, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдать требования по охране труда и иных норма, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.4. Надлежащим образом оформлять исполнительную документацию, иметь ее  в наличии к моменту сдачи приемки выполненных работ. 
2.1.5. Обеспечить в согласованные с Генеральным Подрядчиком сроки своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока - 10 лет. Гарантийный срок качества работ устанавливается с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2).
При невыполнении Субподрядчиком этих обязательств, Генеральный Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Субподрядчика, удержав с него стоимость данных работ (в случае, если они не оплачены), либо взыскав ее в судебном порядке. 
2.1.6. Немедленно известить Генерального Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Генерального Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству реконструируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
2.1.7. Обеспечить представителям Генерального подрядчика и Заказчика беспрепятственный допуск на Объект и создать все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по Договору.
2.1.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
2.1.9. Извещать Генерального Подрядчика о  готовности выполненных работ к приемке за 5 дней до планируемого их выполнения.
2.2. Генеральный Подрядчик обязан:
2.2.1.Своевременно предоставить Субподрядчику  по акту строительную площадку для выполнения работ.
2.2.2. Передать Субподрядчику 3-х дневный срок после заключения  настоящего Договора  утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.
2.2.3. Осуществлять приемку работ на Объекте в соответствии с правилами, установленными Градостроительным кодексом.
2.2.4.Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке. 
2.2.5.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
2.2.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Субподрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.2.7.Принять качественно выполненные Субподрядчиком работы  по его уведомлению, при соблюдении условий п. 1.3 настоящего договора. 
2.2.8. В случае обнаружения дефектов делать соответствующее предписание в журнале производства работ, составлять соответствующий акт и требовать с Субподрядчика принятия необходимых мер по их устранению.
2.2.9. Обеспечить оплату качественно выполненных работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, при соблюдении условий п. 2.2.7 настоящего договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА   И   ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 188 088 268 (Сто восемьдесят восемь миллионов восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 20% .
3.2. Генеральный подрядчик производит оплату работ на основании принятых объемов работ, подтвержденных Справками  о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и Актами выполненных работ (форма №КС-2) в течении 15 рабочих  дней, с момента оформления указанных в настоящем пункте документов.
3.3. Стороны пришли к соглашению о том, что Генеральный подрядчик вправе перечислить Субподрядчику задаток, в счет причитающихся в будущем за выполненные работы платежей. При этом, в случае, если Субподрядчик не выполнит принятые на себя обязательства по договору, последний обязан уплатить Генеральному подрядчику двойную сумму выплаченного задатка, а так же возместить причиненные Генеральному подрядчику убытки, вызванные не исполнением Субподрядчиком условий договора. Размер суммы задатка определяется Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке и указывается в назначении платежа платежного поручения. Стороны пришли к соглашению, что выплаченный задаток обеспечивает исполнение обязательств по договору Субподрядчиком.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Договора с составлением соответствующих актов и справок установленных форм № КС-2, №КС-3, подтвержденных исполнительной документацией, включая информацию на электронных носителях. 
4.2. В случае установления Генеральным подрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ (форма №КС-2) Генеральным подрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
4.3. Приемка  законченного Объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,  с составлением Акта приемки выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Генеральный подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Генеральный подрядчик за нарушение сроков оплаты работ уплачивает Субподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости не оплаченных работ за каждый день просрочки.
5.3. Субподрядчик за нарушение сроков выполнения работ, в том числе в гарантийный период, уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. Субподрядчик самостоятельно несет административную, гражданскую, уголовную, дисциплинарную и иную ответственность (без регрессных требований Генерального подрядчика), в рамках условий настоящего договора, перед третьими лицами, в том числе перед Заказчиком, участниками ДТП на объекте, правоохранительными органами, надзорными органами и иными, в случае, если ответственность является следствием выполнения или не выполнения Субподрядчиком принятых на себя обязанностей. 

6. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором  строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной  документацией, предоставленной Генеральным подрядчиком.
6.2. Все поставляемые для выполнения работ  материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти  соответствующий  контроль и соответствовать требованиям проектной документации. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в  2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
8.2. При возникновении между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генеральным подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
8.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Срок действия Договора:
Начало       - дата  подписания Сторонами.
Окончание  - до полного  исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Субподрядчик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Генеральному подрядчику все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с платежей по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения платежей из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Субподрядчиком.
9.2. Вышеуказанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Субподрядчика возместить потери.
9.3. Субподрядчик гарантирует, что:
— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом (Устав, ИНН, ОГРН и Решение на руководителя  прилагаются к настоящему договору);
— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;
— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
— Субподрядчик гарантирует своевременность проведения расчетов с бюджетом или он не находится на стадии банкротства.
9.4. Если Субподрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Генеральному подрядчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.
9.5. Помимо ущерба Субподрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Генеральному подрядчику все убытки, вызванные таким нарушением.

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	 Генеральный подрядчик:  ООО «ДМС»
 
156019 г. Кострома, ул. Базовая, д. 17, Литер А, оф. 4
Тел/факс: 8(4932) 53-11-06
E-mail: dormostroy@list.ru
ИНН 3702104670 КПП 440101001
ОГРН 1153702006380
р/с 40702810325000000619
в АО «НС БАНК» 
БИК 044525158
к/с 30101810945250000158
Генеральный директор 


______________________/Зерцалов Ю.В./                                              

	    Субподрядчик: 



